
 
 
 

Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného 

zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 
 
 

 „Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov“ 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Zbyňov  
Sídlo: Hlavná 19/1, 013 19 Zbyňov 
Splnomocnený zástupca: Ing. Stanislav Hudek, starosta 
IČO    :00321788 
DIČ    :2020637135 
Bankové spojenie  :VÚB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN)  : SK 53 0200 0000 0028 8167 2959 
 
a 
 
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov DSC, a.s./BAU-SERVICE, s.r.o.  
 
 
Vedúci člen: 
 
Obchodné meno: DSC, a.s.  
Sídlo: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť 
   
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Strapec, predseda predstavenstva 
  
 
Zástupca vo veciach  
organizačno-technických: Ing. Mária Kmeťová 
 
 
IČO: 35 811 790 
DIČ: 2020283100 
IČ pre DPH: SK2020283100 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 1465368854/0200 
Registrácia: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, číslo vložky 2711/B 
(ďalej len "zhotoviteľ“) 
 
Člen: 
 
Obchodné meno: BAU-SERVICE, s.r.o.  
Sídlo: Slovenských dobrovoľníkov 1431 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 
   
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Thiel, konateľ 
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Zástupca vo veciach  
organizačno-technických: Ing. Andrej Thiel 
 
 
IČO: 46 636 951 
DIČ: 2023492944 
IČ pre DPH: SK 2023492944 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 5028045334/0900 
Registrácia: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, číslo vložky 56560/L 
(ďalej len "zhotoviteľ“) 
 
 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a 

včas dielo „Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov“, v rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 tejto zmluvy a rozpočtu 
výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež 
záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce 
sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k 
úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby. 

2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného 
projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len 
„naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve 
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ 
vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylne od 
dohodnutého rozsahu diela,  nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto 
naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote po 
tom ako ho objednávateľ o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto 
lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať 
odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ 
dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku 
k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a 
jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu 
zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia 
rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu 
diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto 
prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha č. 2 tejto zmluvy). V zmysle 
dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva 
objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani 
titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom 
mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať 
zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.  

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a 
zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa 
projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe č. 3 tejto 
zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa 
podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa 
písomne odsúhlasenými objednávateľom,  v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo 
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stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so  
stavebným povolením vydaným č. A/2011/03591-005/Jan  zo dňa 30.12. 2011), 
a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do 
dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, za 
účelom získania kolaudačného rozhodnutia  pre túto stavbu v súlade s platnými 
technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.  

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné 
k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne 
potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal 
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.  

2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania 
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami). 

2.9 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania 
podlimitných zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 
 
 
 
 

Článok III. 
ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  

začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa  
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
ukončenie realizácie:    do 18  mesiacov od účinnosti zmluvy, maximálne 

           však do 31.júla 2015. 
 
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do termínu ukončenia realizácie 
diela toto dielo riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení 
užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi.  

3.2  Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po 
prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane 
prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v 
harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny 
(ďalej aj „finančný objem plnenia"), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k 
príslušnému postupovému termínu realizácie diela.  

3.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže 
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto 
článku.  

 
Článok IV. 

CENA 
 
4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena 
dohodou vo výške:  

 
Cena bez DPH          421 208,38 EUR  

  
DPH 20%               84 241,68 EUR  
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Cena celkom vrátane DPH      505 450,06 EUR  

   

 
4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 

fakturácie.  
 
4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela 

z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto 
zmluvy) sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z 
jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
4.4 K zmluve je priložená príloha č. 2 – Rozpočet,  ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Príloha č. 2 je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné 
objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za 
to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena 
je už zahrnutá v niektorých iných položkách. 

 
Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán 

vykonávané pozadu, formou troch faktúr vystavených na základe zhotoviteľom 
predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za 
uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác 
vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ 
tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 
pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ  
k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom 
uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ 
predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, 
objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí 
alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od 
predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje 
za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy dielo sú platby za čiastkové 
plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry 
tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom 
potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie 
k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne 
sumu 300.000 EUR bez DPH . Druhú faktúru môže zhotoviteľ vystaviť až na 
základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok 
za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác 
a dodávok dosiahne objem min. 90% celej ceny diela. Tretiu (záverečnú) faktúru 
na zvyšnú časť ceny diela, ktorá nesmie presiahnuť 10% ceny diela je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej 
stavby „Protipovodňové opatrenia a regulácie toku v obci Zbyňov“.  

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané 
naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich 
predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými 
stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné 
vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. 

5.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. 

Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:  
 

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,  
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- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 
- číslo faktúry,  
- číslo zmluvy,  
- označenie diela,  
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,  
- dátum dodania tovaru alebo služby,  
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s 

daňou,  
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
- pečiatku a podpis objednávateľa a  odborného technického dozoru 

objednávateľa 
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací 

protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu 
zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu 
prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude 
vyhotovený podľa bodov 5.1.1. -  5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade 
s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať 
názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy 
zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z 
výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť 
súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri 
položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis 
vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním  
predchádzajúcich faktúr pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy 
vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre 
účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi, 

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 
fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je 
objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. 
Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej 
všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.  

 
5.5  Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Protipovodňové opatrenia 
a regulácie toku v obci Zbyňov“. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval 
cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. 
Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky 
nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do 
jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.  

 
 
5.6  Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 15 dní po podpise 

tejto zmluvy bankovú záruku - Performance Bond - vo výške 20 % z ceny diela 
bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, 
ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:  
5.6.1  banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku 

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona 
alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto 
zmluve,  
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5.6.2  banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú 
výzvu objednávateľa,  

5.6.3  banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej 
predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej 
záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom 
objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie 
povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý 
mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,  

5.6.4  banková záruka zanikne uplynutím 60 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Protipovodňové 
opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov“.  

5.7  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ 
podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná 
(napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, čl. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na základe 
faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.  

5.8 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, 
ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto 
zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ 
uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.  

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že 
vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči 
objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa. 

5.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že: 
5.10.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre 

splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok 
stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu 
odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu 
stavby, atď.), 

5.10.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým,  že počas doby 
vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien, 

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, 
riadne a odborné vykonanie diela,  popr. ktoré je potrebné pre zaistenie 
dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje,  ktoré je pri 
vykonávaní odborných prác obvykle treba  vykonať, 

5.10.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii 
a/alebo prípadne i vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti 
zhotoviteľa pre vykonanie prác nutné a/alebo potrebné, 

5.10.5 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté 
všetky prípadne potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a 
iné materiály, 

5.10.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať 
žiadne nepredvídateľné výdaje a práce naviac, (ii) keďže porozumel 
zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich 
overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo 
nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje 
prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, 
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných 
okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika 

5.10.7 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný 
projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie 
sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa. 

5.11  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v 
príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u 
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej 
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republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto 
zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. 
Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v 
zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň 
nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného 
daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, 
pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania 
skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej 
hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 
písm. b) zákona o DPH. 

 
Článok. VI.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 
6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom 

v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  
 

M-stav Servis, Ing.Marian Školník, ako stavebno - technický dozor (za 
          objednávateľa) Ing. Jozef Kucko, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a 
          zástupca zhotoviteľa  
 

Stavebno - technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť 
svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov 
objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe „Protipovodňové opatrenia a regulácia toku 
v obci Zbyňov“.  

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú 
spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o 
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred 
začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na 
výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon 
stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú 
zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie 
objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou 
príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a 
prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, 
technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov 
ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam 
všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy 
spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a 
odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem (automobily, žeriavy, výťahy, kompresory, malá stavebná 
mechanizácia, staveniskové rozvádzače, predlžovacie prívody a pod.). Stroje a 
zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené 
od mazacích tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom 
stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ 
používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je 
povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia 
zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ 
povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne 
viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a 
zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej 
realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo 
dostatočne viditeľné a čitateľné.  
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6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na 
schválenie plán staveniska.   
6.3.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi alebo objednávateľom určenému 

subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať uzamykateľný sklad 
o výmere minimálne 10 m2, pričom takýto sklad nesmie obmedzovať 
riadnu realizáciu stavby. Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný 
vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny 
výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní 
stavby. Pokiaľ sú k dispozícií takéto priestory u objednávateľa, ten ich 
môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi. 

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, 
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných 
hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na 
stavenisko. 

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s 
vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 

6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa 
na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí 
staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na 
stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela. 

6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné 
náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. 

6.3.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 
staveniska. 

6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 
alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných 
komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie 
a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará 
a uhradí zhotoviteľ. 

6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný 
umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne 
znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas 
užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. 

6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si 
zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na 
projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a 
bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým 
normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike 
prípadne stanovenými v dokumentácii. 

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál  a  
dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, 
vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a 
dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť 
pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej 
zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za 
pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, 
na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, 
po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné 
škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí 
aj nároky tretích osôb. 
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6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 
zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich 
zamestnancov príp. subdodávateľov  tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie 
diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na 
účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami 
zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela. 

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú 
kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými 
bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle 
vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po 
stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne a čitateľne označenom 
obchodným menom zhotoviteľa na vrchnej - chrbtovej časti odevu, vo 
vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách. Objednávateľ je 
oprávnený označiť všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí v zmysle ustanovení 
tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov zhotoviteľa) 
môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným označením 
nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je 
povinný strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať 
toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a 
čitateľné. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku 
objednávateľa a tretích osôb. 

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 
vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z. z.., vyhlášky MV SR č.. 94/2004 Z. z. a 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ 
môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v 
zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný 
vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne 
zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa 
v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na 
stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam 
všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný 
doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj 
doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto 
zmluvy (doklady môžu byť nahradené aj čestným prehlásením, že požadované 
školenia a odborná spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa sú platné. Takéto 
prehlásenie musí podpísať štatutárny zástupca zhotoviteľa). V záujme bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného 
správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho 
pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a 
nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému 
nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a 
podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby 
svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore 
staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a 
iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do 
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, 
ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
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rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam 
najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný 
najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku 
poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s 
uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a 
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie 
práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí 
byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných 
objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 
2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si 
náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady 
doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie. 

6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia 
prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa. 
6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k 

obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas 
realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy 
vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na 
preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 
povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a 
znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v 
lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady 
dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na 
vykonaných prácach. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej 
časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to 
zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé 
dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí 
zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce 
úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, 
záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a 
zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu 
diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela 
mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 

6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých 
skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými 
normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 
objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 
pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť 
zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične 
objednávateľovi. 

6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne 
vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo 
jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 
6.18 tohto článku. 

6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela 
stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami.  
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6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na 
účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky 
považujú za vady diela. 

6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v 
štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa 
preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem 
základných údajov o diele bude obsahovať aj:  
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve 
vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite 
platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných 
materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 
certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, 
vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o 
vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové 
predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie 
doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej 
písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto 
vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo 
ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u 
tretej osoby. 

6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. 

6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ 
dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo 
dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie 
zistených vád a nedorobkov. 

6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi 
zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení 
realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s 
výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a 
s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie 
diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných 
prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik 
dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.  

 
Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené 
dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a 
bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  
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7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia celej stavby „Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci 
Zbyňov“. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, 
zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 
záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich 
výrobcom, minimálne však doby 25 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej 
stavby „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“, zhotoviteľom 
objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, 
zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou 
dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa 
predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej 
objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú 
stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval.  

7.4 Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní 
od jej zistenia.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách 
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku 
bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, 
vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, 
pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady 
zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 
zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám 
túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na 
dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od 
uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. 

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v 
prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.  

 
Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 
8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,15% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry 
zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.  

8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela 
uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v 
zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré 
mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k 
zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.  

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má 
objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú 
vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k 
odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  
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8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania 
až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 
v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v 
ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí 
pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom 
objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) 
upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné 
porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy 
zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu 
uhradiť.  

8.7 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia 
predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná 
obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty 
apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo 
výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u 
jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.8 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii 
diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené 
požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného 
pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá 
vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, 
pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu 
stavby.  

8.9 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo 
výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má 
povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných 
prác včas v zmysle čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.11 Ak zhotoviteľ včas nesplní povinnosť uvedenú v čl. V. ods. 5.5, má objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý 
deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.12 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy 
zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom. 

8.13 Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy 
bankovú záruku uvedenú v čl. V ods. 5.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH. 

8.14 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy 
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. ods. 12.1 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo 
sumy ceny diela bez DPH. 

8.15 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany 
na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 
pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  
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Článok IX. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  
9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela 

objednávateľovi.  
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

 
Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 
práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na 
dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o 
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do 
odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán 
alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.  

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v zákone.  

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa 
považuje najmä:  
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 

plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,  
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 

plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v 
harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní,  

d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela 
uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného 
finančného objemu plnenia,  

e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s 
plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si 
zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek 
výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) 
nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom 
zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),  

f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto 
zmluvy,  

g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť 
uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom 
objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom 
denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností 
uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,  

h) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 2.6 tejto 
zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom 
denníku) nevykoná nápravu,  

i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie 
prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,  

j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  
l)  ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednávateľovi 

neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. V. ods. 5.1. tejto zmluvy, 
m) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže 

objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu 
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spôsobenú svojou činnosťou na diele a/alebo zmluvu o poistení majetku v 
zmysle čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.  

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v 
prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje 
platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v 
likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a 
riadne.  

10.5 Objednávateľ' môže odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak zanikne platnosť 
stavebného povolenia A/2011/03591-005/Jan  zo dňa 30.12. 2011. Objednávateľ 
musí pri odstúpení od zmluvy preukázať zhotoviteľovi zánik jeho platnosti.  

10.6 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa 
považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade 
s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto 
ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.  

10.7 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 
dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy 
z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o 
cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a 
iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu 
na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, 
ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme 
zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa 
vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému 
vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a 
stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto 
vecí.  

10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má 
objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela 
oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.  

 
Článok XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej 
škody vrátane ušlého zisku.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné 
skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto 
zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených 
na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a 
zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To 
sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe 
povinnosti uloženej zákonom. 

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči 
objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe 
ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s 
realizáciou diela podľa tejto zmluvy.  

 
Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o 
poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške ceny diela bez DPH 
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v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri 
realizácii diela.. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas 
realizácie diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný uzavrieť zmluvu o poistení majetku, 
minimálne vo výške dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy, 
s dojednanou výplatou poistného plnenia objednávateľovi (teda poistným 
vinkulovaným v prospech objednávateľa) a predložiť o tom objednávateľovi doklad 
najneskôr 10 dní po podpise tejto zmluvy, pričom toto poistenie je zhotoviteľ 
povinný udržiavať v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušných poistných zmlúv. 
Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného 
porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal poisťovateľ 
právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie 
poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má 
právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet 
zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti 
zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek 
poistného dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy.  

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou 
výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci Operačného 
programu životné prostredie, Prioritná os 2: Opatrenia pred povodňami, Operačný 
cieľ 2.1: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Na stavbe budú 
uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe 
oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý 
bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov NFP 
a štátneho rozpočtu SR, a/alebo vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny 
podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa 
finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto 
zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami 
poskytovateľa. 

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie 
zmluvy neplatné.  

12.4  Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa 
platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou najskôr v deň 
nasledujúci po dni  akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany 
poskytovateľa pomoci,  bez výhrad (administratívna kontrola postupov verejného 
obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia jej obsahu. Objednávateľ 
bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného 
obstarávania zhotoviteľovi. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly 
postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, z ktorých 
je financovaná zákazka, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu projektu. 

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú.  

12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva  pre zhotoviteľa a tri pre 
objednávateľa.  

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 
bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto 
vyhlásenia. 

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo 
zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je 
uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene 
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tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť 
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom 
na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že 
zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky 
doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 
stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to 
mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady 
poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo 
nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný 
obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ 
takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, 
použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa 
použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú 
upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, 
ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:  
12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH 
– kópia  
12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)  
12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby 
12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác 

 
 
 

Článok XIII. 
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE 

 
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo 

strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu 
aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 
začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie 
diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.  Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti 
uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto 
skutočností. 

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných 

priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na 
mieste,  

b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a 
inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky 
výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na 
mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste,  
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d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste.   

13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, 
zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z 
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami 
na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je  povinný zaslať 
osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich 
splnení. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať  elektronickú 
verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať 
v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu , počas ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy. 

13.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly auditu  súvisiaceho s dodávaným  
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú : 
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES.  
 
 
 

 
V  Zbyňove, dňa  
31.10. 2014         V Bratislave, dňa  
  7. 11.2014 

 
 
za objednávateľa :                                                          za zhotoviteľa : 
 
 

 DSC, a.s. – vedúci člen: 
 
 
 
 
––––––––––––––––-      ––––––––––––––––- 
    Obec Zbyňov        Ing. Pavol Strapec 
Ing. Stanislav Hudek                          predseda predstavenstva 
 
 
 

 BAU-SERVICE, s.r.o. –  
 člen: 

 
 
 
 
         ––––––––––––––––- 
         Ing. Andrej Thiel 
         konateľ 


