

Zoznam subdodávateľov

Uchádzač 3 Energy, s.r.o. využije pre potreby dodávky ponúkaného predmetu zákazky ako subdodávateľov:

Predmet zákazky, alebo časť zákazky	% z celkovej zákazky	Obchodné meno	Kontaktné údaje Sídlo alebo miesto podnikania Telefónny alebo emailový kontakt
Stavebná časť, Elektroinštalácia	95%	3 Energy SK s.r.o.	K cintorínu 36, 01004 Žilina +421907809284


V Žiline dátum 07.08.2019

3 Energy, s.r.o.
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619, DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298 ④

Martin Macura

konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu						Miesto:			
Objekt : s ú h r n						JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 7.8.2019			
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:					
				DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	219 919,76		219 919,76	6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomoc			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	219 919,76		219 919,76	10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15				Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady		
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	219 919,76	
dátum:						22	DPH 20% z:	219 919,76	43 983,95
						23	DPH 0% z:		
						24	Súčet riadkov 21 až 23:	263 903,71	
						F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				
									

Odberateľ: Obec Zbyňov
Projektant: Ing. Michal Smuda
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2019

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
Objekt : s ú h r n

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	219 919,76	0,00	219 919,76	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	219 919,76	0,00	219 919,76	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 219 919,76	 0,00	 219 919,76	 0,00000	 0,000

Odberateľ: Obec Zbyňov
Projektant: Ing. Michal Smuda
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2019

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
Objekt : s ú h r n

Ing. Štaudingerová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY

1	000	91	-	1. Výmena okien	1,000	eur	1 920,44	1 920,44	20
2	000	92	-	2. Zateplenie fasády	1,000	eur	60 858,69	60 858,69	20
3	000	93	-	3. Zateplenie strechy	1,000	eur	29 007,22	29 007,22	20
4	000	94	-	4. Ostatné práce a bezbariérové úpravy	1,000	eur	128 133,41	128 133,41	20
				spolu:	219 919,76			219 919,76	
				PRÁCE A DODÁVKY spolu:	219 919,76			219 919,76	
				Za rozpočet celkom	219 919,76			219 919,76	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt :1. Výmena okien ..				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 7.8.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	613,80		613,80	
2	PSV:	420,52	1 886,12	2 306,64	
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	1 034,32	1 886,12	2 920,44	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				2 920,44
22	DPH 20% z:	2 920,44			584,09
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				3 504,53
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		



3 Energy, s.r.o.
 Pri cintoríne 26, 010 04 Žilina
 IČO: 45293619, DIČ: 2022934298
 IČ DPH: SK2022934298 ④

Odberateľ: Obec Zbyňov
Projektant: Ing.Michal Smuda
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2019

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
Objekt :1. Výmena okien ..

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	75,75	0,00	75,75	0,34042	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	538,05	0,00	538,05	0,05052	3,647
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	613,80	0,00	613,80	0,39094	3,647
766 - Konštrukcie stolárske	265,52	1 440,35	1 705,87	0,45534	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	99,14	445,77	544,91	0,05774	0,000
783 - Nátery	46,12	0,00	46,12	0,00164	0,000
784 - Maľby	9,74	0,00	9,74	0,00178	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	420,52	1 886,12	2 306,64	0,51651	0,000
Za rozpočet celkom	1 034,32	1 886,12	2 920,44	0,90745	3,647

Odberteľ: Obec Zbyňov
 Projektant: Ing. Michal Smuda
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 07.08.2019

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
 Objekt : 1. Výmena okien ..

Ing. Štaudingerová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-5931	Omietačka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	5,940	m2	12,75	75,75	20
			vnútorné ostenie a nadpražie vymenených výplní					
			*signo O1" (0,90+1,20*2)*0,20*4 = 2.640					
			*signo O2" (0,60+0,80*2)*0,20*1 = 0.440					
			*signo O3" (1,80+0,80*2)*0,20*1 = 0.680					
			*signo D1" (1,50+2,10*2)*0,20*1 = 1.140					
			*signo D2" (1,00+2,10*2)*0,20*1 = 1.040					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	75,75			75,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	013	96806-1112	Vyvesenie drev.kridiel okien	6,000	kus	0,19	1,13	20
3	013	96806-1126	Vyvesenie drev.kridiel dvier	2,000	kus	0,56	1,11	20
4	013	96806-2354	Vybúranie drevených zdvojených okien, pl. do 1m2	0,480	m2	8,87	4,26	20
			*signo A" 0,60*0,80 = 0.480			5,32		
5	013	96806-2355	Vybúranie drevených zdvojených okien, pl. 1,0-2,5m2	5,760	m2	3,84	22,10	20
			*signo A" 0,90*1,20*4 + 1,80*0,80*1 = 5.760					
6	013	96806-23PC	Demontáž kovových mreží	20,570	m2	7,14	146,83	20
			*signo OM mreže na okne" 0,90*1,20*4 = 4.320					
			*signo B mreže na stene" 5,0*3,25 = 16.250					
7	013	96807-2455	Vybúranie kovových dverných zárubní do 2m2	4,923	m2	2,91	5,23	20
			*signo A" 1,50*2,10*1 + 0,90*1,97*1 = 4.923					
8	013	96807-2559	Vybúranie kovových vrát pl.nad 5m2	16,250	m2	2,76	156,05	20
			*signo OV" 5,00*3,25 = 16.250					
9	013	96807-2641	Vybúranie plechových stien	16,250	m2	1,06	0,00	20
			*signo B plechová stena" 5,0*3,25 = 16.250					
10	764	76441-0880	Demontáž oplechovania parapetov rš 250mm 1NP	62,850	m	9,60	0,00	20
			*900x1200mm" 0,90*10 = 9.000					
			*850x1450mm" 0,85*10 = 8.500					
			*1450x2000mm" 1,45*9 = 13.050					
			*4400x1450mm" 4,40*1 = 4.400					
			*3050x1100mm" 3,05*1 = 3.050					
			2NP					
			*850x1450mm" 0,85*10 = 8.500					
			*1450x2000mm" 1,45*10 = 14.500					
			*1850x2150mm" 1,85*1 = 1.850					
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute,vybúr.hmôt za prvé podlažie	3,647	t	9,60	35,02	20
12	013	97901-1121	Zvislá doprava sute,vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,647	t	5,63	20,54	20
13	013	97908-1111	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku do 1km	3,647	t	9,64	35,15	20
14	013	97908-1121	Odvoz sute,vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km	32,823	t	0,29	9,39	20
			3,647*t" * 9*km" = 32.823					
15	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute,vybúraných hmôt do 10m	3,647	t	8,40	30,62	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16	013	97908-2121	Vnútrost.doprava sute,vybúraných hmôt každých ďalších 5m	3,647	t	0,93	3,39	20
17	013	97913-1409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	3,647	t	16,18	59,02	20
18	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,391	t	21,00	8,21	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				538,05			538,05	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				613,800			613,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
19	766	766-p-last	Montáž plastových výplň.prvkov, PUR pena po obvode okná "signo 01" $(0,90+1,20)*2*4 = 16.800$ "signo 02" $(0,60+0,80)*2*1 = 2.800$ "signo 03" $(1,80+0,80)*2*1 = 5.200$ dvere "signo D2" $(1,00+2,10*2)*1 = 5.200$	30,000	bm	8,31	249,27	20
20	MAT	611 PC2	Plastové okná s izolačným trojsklom "signo 01" $0,90*1,20*4 = 4.320$ "signo 02" $0,60*0,80*1 = 0.480$ "signo 03" $1,80*0,80*1 = 1.440$	6,240	m2	152,02	948,62	20
21	MAT	611 PC22	Plastové vonk.dvere s izolačným trojsklom "signo D2" $1,00*2,10*1 = 2.100$	2,100	m2	234,16	491,73	20
22	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objektoch výšky do 12m	16,923	%	0,96	16,25	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 705,87			1 705,87	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
23	766	767-d-vere	Montáž kovových vonk.dverí, PUR pena po obvode "signo D1" $(1,50+2,10*2)*1 = 5.700$	5,700	bm	8,04	45,84	20
24	MAT	553 01-dvere	Kovové vstupné dvere 1500x2100mm plné,so zárubňou "signo D1" $1,50*2,10*1 = 3.150$	3,150	m2	141,51	445,77	20
25	767	76766-2120	Montáž kovových mreží okien "signo OM" $0,90*1,20*4 = 4.320$	4,320	m2	10,86	46,93	20
26	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové konštr.v objekte výšky do 12m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	5,487	%	1,16	6,37	20
				544,91			544,91	
783 - Nátery								
27	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov.doplnk. konštr. oškrabaním "mreže okien signo OM" $0,90*1,20*4 = 4.320$	4,320	m2	0,97	4,18	20
28	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	4,320	m2	5,82	25,12	20
29	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	4,320	m2	1,92	8,29	20
30	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	4,320	m2	1,97	8,53	20
783 - Nátery spolu:				46,12			46,12	
784 - Maľby								
31	784	78445-2571	Maľba z tekutých zmesí farebné dvojnásobné v miestnosti výšky do 3,8m na vnútorné ostenie a nadpražie vymenených výplní "signo O1" $(0,90+1,20*2)*0,20*4 = 2.640$ "signo O2" $(0,60+0,80*2)*0,20*1 = 0.440$ "signo O3" $(1,80+0,80*2)*0,20*1 = 0.680$ "signo D1" $(1,50+2,10*2)*0,20*1 = 1.140$ "signo D2" $(1,00+2,10*2)*0,20*1 = 1.040$	5,940	m2	1,64	9,74	20
784 - Maľby spolu:				9,74			9,74	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 306,64			2 306,64	
Za rozpočet celkom				2 920,44			2 920,44	

Odberateľ: Obec Zbyňov
Projektant: Ing. Michal Smuda
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2019

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
Objekt : 1. Výmena okien ..

Ing. Štáudingrová

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota

Stavba :Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu				Miesto:	
Objekt :2. Zateplenie fasády..				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 7.8.2019	
Odberateľ: Obec Zbyňov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: 3 Energy, s.r.o.				IČO: 45293619	
				DIČ: 2022934298	
Projektant: Ing.Michal Smuda				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	56 773,53		56 773,53	
2	PSV:	1 332,39	2 752,77	4 085,16	
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	58 105,92	2 752,77	60 858,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Sučet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie :				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				60 858,69
22	DPH 20% z:	60 858,69			12 171,74
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				73 030,43
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		



3 Energy, s.r.o.
 Pri cintoríne 38, 010 04 Žilina
 IČO: 45293619, DIČ: 2022934298
 IČ DPH: SK2022934298 ④

Odberateľ: Obec Zbyňov
Projektant: Ing. Michal Smuda
Dodávateľ: 3 Energy, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 07.08.2019

Stavba : Zbyňov - stavebné úpravy Materskej školy - zateplenie objektu
Objekt : 2. Zateplenie fasády..

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	52 079,14	0,00	52 079,14	33,81727	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 694,39	0,00	4 694,39	0,62745	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 773,53	0,00	56 773,53	34,44472	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 332,39	2 752,77	4 085,16	1,70995	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 332,39	2 752,77	4 085,16	1,70995	0,000
Za rozpočet celkom	58 105,92	2 752,77	60 858,69	36,15467	0,000